



Regione Lombardia
Città Metropolitana di Milano

I

Comune di
SAN DONATO MILANESE

SCUOLA PRIMARIA "MARTIN LUTHER KING"
VIA DI VITTORIO, 48 - RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO
IMMOBILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AREE ESTERNE - CUP J53C24001080004

Doc CME

PROGETTO ESECUTIVO

SCALA: -

DATA: **04/2025**

COM. AS2417

REV. **01-06/25**

FILE:

**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**

Progetto:

AS32

Studio Tecnico Associato

Arch. A. Vergnano - Ing. A. Camelliti - Arch. S. Arena - Arch. M.R. Matera

Corso Peschiera 136, 10138 Torino

C.F./P. IVA 10678860015

Tel 011 0361986 Fax 011 0361987 PEC studio.as32@legalmail.it

Responsabile Unico del Progetto: **Geom. Riccardo Fronzuti**

**Scuola primaria "Martin Luther King" Via Di Vittorio, 48 - Riqualificazione energetica, adeguamento antisismico
immobile e manutenzione straordinaria aree esterne - CUP J53C24001080004**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	CORPI D'OPERA	Interventi efficientamento energetico	Interventi di riqualificazione
01	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - interventi di efficientamento energetico	10.109,77 €	
02	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - interventi di riqualificazione		74.432,99 €
03	SCAVI E RIPORTI		14.916,93 €
04	OPERE IN CALCESTRUZZO		10.987,23 €
05	MURATURE E TAVOLATI		862,57 €
06	INTONACI - interventi di efficientamento energetico	3.287,20 €	
07	INTONACI - interventi di riqualificazione		15.897,48 €
08	ISOLAMENTI	345.197,35 €	
09	MANTI E LATTONERIE		20.007,07 €
10	IMPERMEABILIZZAZIONI		16.378,67 €
11	SERRAMENTI ESTERNI - interventi di efficientamento energetico	601.508,60 €	
12	SERRAMENTI ESTERNI - interventi di riqualificazione		3.320,69 €
13	SERRAMENTI INTERNI E OPERE DA FALEGNAME		3.065,57 €
14	OPERE DA FABBRO		84.759,03 €
15	OPERE DA DECORATORE		57.567,68 €
16	SISTEMAZIONI ESTERNE		66.660,28 €
17	OPERE IN PIETRA		114.663,90 €
18	OPERE ESTERNE, TUBAZIONI E POZZETTI		11.890,08 €
19	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		31.784,95 €
	IMPORTO LAVORI A CORPO, SOGGETTO A RIBASSO	960.102,92 €	527.195,12 €
	COSTI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO	94.255,05 €	51.755,71 €
	TOTALE (IMPORTO LAVORI + COSTI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA)	1.054.357,97 €	578.950,83 €